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Vallalkozasi szerzodés

Amely létrejott egyrészrol

Diakhitel Kozpont Zrt.

cégjegyzékszam: 01-10-044593,

szekhelye: 1027 Budapest, Csalogany u. 9-11.,

addszama: 12657331-2-41

képviseli: Bugar Csaba vezérigazgatd, mint Megrendeld -a tovabbiakban: Megrendel6 -,

masrészrol

Interép 2000 Epitéanyag Kereskedéhaz Kft.

székhely: 1085 Budapest, Jozsef krt. 59-61. II. 9/a,

Cg. szama: 01-09-461334,

adoszama: 12053517-2-42,

unios adoszama: HU12053517,

szamlavezetd pénziigyi intézmény neve: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszamlaszdma: 12010855-00103349-00100005

képviseli: Banki Attila, mint vallalkozo — a tovabbiakban Vallalkozo6 —

egylittesen szerz0do felek (a tovabbiakban: Felek) kdzott a mai napon az alabbi feltételekkel:

Lot

1.2.

A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

Felek megallapitjak, hogy Megrendelé 2012. méjus 04. napjan a kdzbeszerzésekrdl
sz61o 2011. évi CVIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7)
bekezdés a) pontja szerinti kozbeszerzési eljarast inditott a ,,Vallalkozasi szerzodés a
Diakhitel Kozpont Zrt. 2. szamu Ugyfélszolgalati Irodajanak a KOKI Terminél C-
242 sz. helyiségében torténd megvalositasara.” targyt épitési beruhazas
megvalositasa irant. Az eljaras nyertese a Vallalkozo, mint ajanlattevé lett. Felek a
jelen vallalkozasi szerzdédést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
ajanlatkéré eljarast megindité felhivasa és ajanlattételi dokumentdcioja, valamint a
Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevo ajanlata szerint kotik meg.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,,Vallalkozasi szerzddés a Didkhitel
Kozpont Zrt. 2. szami Ugyfélszolgalati Irodajanak a KOKI Terminal C-242 sz.
helyiségében t6rténé megvalositasara.” elnevezésii (a tovabbiakban: épitési
beruhazés) kozbeszerzési eljards sordn meghatarozott épitési-szerelési munkainak
telles korti kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek
megfelelden.
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A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld eljardst meginditd
felhivasa, ajanlattételi dokumenticidja, a dokumentacid részét képezd kiviteli
tervdokumentacio, a vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul szolgald koltségvetési
kiiras, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld altal adott kiegészitd tajékoztatasok
és a Villalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan teljes kortien megvaldsitja
az épitési beruhazast, biztosit valamennyi anyagot, eszkdzt, berendezést, felszerelést,
munkat, melyek sziikségesek az épitési beruhazas megvalositasahoz, lizembe
helyezéséhez.

Megrendeld a dokumentacid részét képez6 miszaki leirast és kiviteli terveket a
kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozo az
épitési beruhazas helyszinét megtekintette, azt Vallalkozo a kivitelez6tol elvarhato
gondossaggal ellendrizte és azt az épitési beruhazas megvalodsitasara alkalmasnak
talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhdazas megvaldsitasanak alapjat
képezd egyes dokumentumokban vagy azok kézott ellentmondasok mutatkoznanak,
akkor az ellentmondasok feloldasa céljabol haladéktalanul egyeztetést
kezdeményeznek. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, mindig az a
dokumentum az irdnyado, amely a legatfogdbb és mindségileg a legmagasabb értéki
teljesitést eredményezi.

A szerzOdés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely az
¢épitési beruhazas komplett, miikodéképes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
megvaldsitdsdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie
minden olyan épitészeti, épiiletgépészeti, épiiletvillamossagi munkat, beleértve a
komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, melyek
sziikségesek a vonatkozd jogszabalyi €s hatdsagi eldirasoknak, szabvanyoknak valo
megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek alkalmazasahoz.

Vallalkozo kotelezettsége a szerzddés targyat a jelen szerzédésnek megfelelden, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirdsok,
magyar és Eurdpai Unids eldirdsok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban, I. osztalyt
mindségben a teljesitési hataridore kivitelezni. Az 1. osztalyl mindség megéllapitasa
az MSZ szerint torténik, MSZ szabvany hidnydban a DIN szabvany vonatkozo
eléirasait kell figyelembe venni.

Amennyiben Véllalkoz6 nem I. osztalyl mindségben teljesit, a Megrendeld jogosult
az adott munkat, munkarészt a Vallalkozdval visszabontatni és ujraépittetni, melyet
Véllalkozo koteles haladéktalanul elvégezni.

Véllalkozonak a szerzodés teljesitése sordn az épitési-szerelési munkak
kivitelezésére szakosodott vallalkozastol elvarhatdé szakértelemmel kell végeznie
munkajat.
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Vallalkozo a teljesitéséhez kizardlag 1. osztalyl, a mindségi szabvanyoknak
megfeleld, alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel,
illetdleg épithet be. Ennek igazolasara a 2.10. pontban foglaltaknak megfeleléen
Vallalkozé valamennyi beépitett anyagrél miibizonylatot, illetve mindségi
bizonyitvanyt koteles benytijtani.

Amennyiben a szerzddésben foglaltak a tervdokumentacidkban vagy a Vallalkozo
nyertes ajanlatdban meghatdrozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem
teljesithetOk, Vallalkozé mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld
elozetes jovahagydsaval hasznalhat fel, illetoleg épithet be.

A Villalkozo kételes a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok,
megfeleldségét tanusité, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletben
foglaltak szerinti igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetdleg a beépités eldtt
bemutatni, illetve a miiszaki atadas-atvétel sordn atadni

Villalkozé kételes gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkdzok, gépek felhasznalasdhoz, behozataldhoz sziikséges
engedelyek, tanusitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositdsardl. Biztositania kell
tovabba a berendezések, eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat.
Viallalkozo csak olyan berendezéseket, eszkOzoket, stb. szallithat, épithet be,
amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és vevOszolgalata, valamint a potalkatrész
ellatasa a torvényi eldirasokban meghatarozott idétartamig, illetve Vallalkozo altal
vallalt jotallasi id6tartamon beliil zavartalan.

Vallalkozo az ¢épitési beruhdzas azon részei esetében, melyek alkalmassagat
probatizemmel kell igazolni, 48 6ra id6tartamt probaiizemet biztosit, amennyiben
felek ettol eltérd megallapodast nem kdtnek. A probaiizem alatt, amennyiben arrdl a
vonatkozd szabvanyok vagy eléirdsok mdasként nem rendelkeznek, valamennyi
berendezés esetében meg kell gydzOdni a rendeltetésszerti miksdésrol.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfeleléségi igazolasok koltségei a Vallalkozot
terhelik. A Vallalkozd viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati
koltségeit.

A Vallalkoz¢ feladata:

- a munka megkezdésekor a Megrendel6tél a munkateriilet atvétele,

- az épitési napld megnyitasa, vezetése,

- a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szamu rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla
elhelyezése,

- a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és
fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabalyban
meghatarozottak szerint,

- az €pités sordn mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturdlis 6rokségi,
épitészeti értékek megbrzése,

- annak biztositasa, hogy a Vallalkozo részérdl épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozdi nyilvantartasban szerepelnek,
illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt
vesznek a napi munkaban vagy annak ellendrzésében, iranyitasaban,
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- a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési
jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleloségét igazold
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

- a munkdk befejezésekor az épitési hulladek elszallitasa, a munkatertilet takaritasa
¢s atadasa a Megrendelonek,

- a munkak befejeztével a munkateriiletr6l vald levonulas végrehajtasa.

A munkateriilet dtadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az
atadas-atvételt - az idopont, a tevékenység ¢és a munkateriilet megjeldlésével -
rogziteni kell.

Vallalkoz6 a kivitelezést a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran eldirt
feltételek, illetdleg a Megrendeld utasitasainak maradéktalan betartasaval koteles
végezni.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kittizott kezdési idépontban elkezdeni,
biztositva a munkék elvégzéséhez szikséges létszam, eszkdz, anyag rendelkezésre
allasat. A munka megkezdését kovetden a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. A munka megkezdését koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatésagnal.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkat térben és idében gy szervezni, hogy az a
tizletkzpont tizemét ne zavarja és minden tekintetben be kell tartania a "Muszaki
Elbirasok" II/B pontjaban foglalt bérbeaddi eldirasokat €s utasitasokat

Vallalkozo koteles a szerzOdés teljesitéséhez sziikséges, az altala végzett kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodd hatdsagi engedélyek beszerzésére és az illetékes
hat6sagok, szervek felé a bejelentési kotelezettségei teljesitésére.

A Villalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A munkateriilet atadasa utan a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra kertliljenek az altalanos és az adott helyen
érvényesiilo tliz, vagyon, baleset- és munkavédelmi eldirasok.

Ha kozteriilet igénybevételére van szikség, az ehhez sziikséges engedélyt a
Villalkozo koteles beszerezni és viselni a kdzteriilet hasznalatanak dijat.

Megrendelé, Vallalkozo a vallalkozasi szerz6dés megkotésétdl szamitott 10 napon
beliil k6zésen megallapodnak a munkateriilet ataddsanak Gitemezésében, a kivitelezés
idStartama alatt.

A munkateriileten az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol a Vallalkozo
kételes gondoskodni.

Vallalkozo koteles megtenni minden ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a
munkateriileten és a megkozelitési utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy
személyek, kdzvagyon vagy egyebek sériilését, karokozasat Vallalkozonak felréhatd
okbol bekovetkezd légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vallalkozd
sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagtol a munka
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végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidében megengedett zajkibocsatéasi
hatérértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.).

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarél, biztonsagos tarolasarol és
Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

Viéllalkozé anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhato
vagyontargyakért. Vallalkozo az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti
allapotot helyreallitani.

Vallalkoz6 a jelen véllalkozasi szerz6dés alairasaval egyidejlileg Megrendeld részére
atadta a Megrendel6, mint Bérld és az R-CO Zrt., mint Bérbeado 4ltal a KOKI
Terminal Uzletkdzpont 242 iizlethelyiségére vonatkozo bérleti szerzédés 8. sz.
mellékletében  foglaltaknak mindenben  megfeleld épitési-szerelési
feleldsségbiztositdsi szerzodését.

Villalkoz6 kételes a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden épitési naplot vezetni.
Megrendeld vagy a nevében eljar6 megbizottja a munka végzését barmikor
megtekintheti, és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelelden
torténik-e.

Vallalkoz6é tudomassal bir arrél, hogy a szerz6dés targyat képezd épitdipari
tevékenység a karfelelosség szempontjabdl veszélyes iizemnek mindsiil. Az ezen
tevékenység kifejtése soran esetlegesen keletkezett kar esetén a Ptk. 345-346. §-ai
iranyadoak.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és
utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozo koteles a
Megrendeld és a megbizottja szdmara az ellendrzést lehetdvé tenni és az ahhoz
sziikséges adatokat, felvilagositast megadni. A Megrendelé vagy a nevében eljaro
személy (szervezet) a szerzO8dés teljesitése soran az épitési naplod adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo vesz részt.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozd beépit (eltakar), €s ezutdn az ellendrzés a
munka egy részének Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozd koteles
elozetesen, az eltakaras elott legalabb 3 munkanappal a Megrendeldt a beépitésrol
értesiteni. Ha Megrendeld, illetve Megrendeld képviseldje az eltakardsrol idében
nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmeriilt koltséget a Vallalkozo viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgédlat és/vagy ellendrzés alapjan
nem megfelelo, a Vallalkozo6 az anyagot vagy a munka megfeleld részét kiteles sajat
koltségén kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgdlatot és/vagy ellendrzést
megismételni.

Véllalkozd feladatat képezi a bontott anyagok, az épitdipari kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténd —
rendszeres elszallitdsa, és a hatosagi eloirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd
lerakasa, annak dokumentélasa, tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi és
takaritasi feladatok elvégzése.
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Vallalkozo koteles a munkat az ajanlatdban megjelolt feleldés miiszaki vezetd
iranyitasa mellett végezni.

Vallalkozd a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet
ki a munka megszervezésére, illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozd
koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo
felelds.

A Vallalkoz6 a Megrendel altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha
ez jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsértésére vagy az ¢élet- ¢&s
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

A Villalkozo koteles a Megrendelét minden olyan kortilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért felelds.

A jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A
vallalkozé teljesitésében a Kbt. 128.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt alvallalkozok
¢és szakemberek kotelesek kézremtkddni. Az ajanlattevd koteles az ajanlatkéronek a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelolt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant — alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a Kbt. 56. § — valamint, ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkéro eloirta, a Kbt. 57. § — szerinti kizar6 okok
hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a k&zbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazoldsiban, csak az ajanlatkéré hozzijarulasival €s abban az
esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetden —
a szerzddéskotéskor eldore nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges
kortilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozdval, és ha az
ajanlattevd az Uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A teljesitésében kdzremiikddo alvallalkozokkal kapesolatosan Vallalkozo a 2011. évi
CVIIIL térvényben el6irt rendelkezések maradéktalan betartasaval koteles eljarni.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Véllalkozd a munka befejezését kivetGen koteles a felvonulasi teriiletet az eredeti
allapotnak megfeleléen helyreallitani, és a muszaki atadas atvételi eljaras lezarasat
kovetden Megrendeld birtokaba bocsatani.
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A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas
allapotban a jelen vallalkozasi szerzdodés alairasat kovetd napon a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani.

Megrendelé biztositja az ¢pitési beruhazas atadas-atvételi eljarasanak, az tizembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendeld altal megbizott épitési miiszaki ellendr a munkék teljes folyamataban
elosegiti és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirasok, szabvanyok,
szerzddések betartdsat.

A Megrendeld helyszini képviseldjeként az épitési miiszaki ellendr feladata:

a kiviteli tervdokumentacioban foglaltak betartdsanak ellenérzése,

az €pitdipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,

az épitési naplénak jogszabdlyban meghatarozott esetekben  torténd

rendelkezésére allasanak biztositasa,

egylittmiikodési (kooperacids) értekezletek elokészitése, lebonyolitasa,

az épitdipari  kivitelezési  tevékenység, az épitési-szerelési munka

szakszerliségének ellendrzése a kiviteli tervdokumentécio alapjan,

az ¢épitési naplok ellendrzése, a bejegyzések ¢és egyéb jegyzOkonyvek

ellenjegyzése, észrevételezése,

a hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

a miiszaki, illetve gazdasagi sziikségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal

kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendel6 részére, egyeztetés,

a munkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi €s mindségi ellendrzése,

a probatlizemek lefolytatasaban, az atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban

vald részvétel,

egyes éEpitményfajtak muszaki teljesitmény-jellemzdinek ellendrzése, a

technologiaval 6sszefliggd biztonsagi eldirdsok betartasanak ellenérzése,

a beépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleloség-igazolasa

meglétének ellendrzése,

részvétel az esetleges hatdsagi ellendrzéseken,

az épitési muszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentdldsa az épitési

napléban,

miiszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek el6készitése,

pénziigyi elszdmolasok, felmérések ellendrzése,

teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza

- a teljesitetett kivitelezési munkak meghatarozasat, mennyiségét, mindségét, a
teljesités idépontjat,

- ateljesitésigazolas alapjan szamlazhat6 Gsszeget,

- a szerzddésben meghatarozott vallalkozdi dij és a teljesitésigazolasban
megjelolt szamlazhatod Gsszeg eltérése esetén az eltérés indokat,

- a kiallitott teljesitésigazolasnak — a Vallalkoz6 altal megkiildGtt teljesitésrol
sz0l6 értesités kézhezvételétdl vagy ha a szerzddés vagy jogszabaly atadas-
atvételi eljarast hataroz meg, ennek lezarasatol szamitott, legfeljebb 15

/
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munkanapon beliil — a Megrendeld és a Vallalkozd részére torténd
megkiildése,

- a jotallas érvényesitése korében az elsd éves utdfeliilvizsgalati eljardsok

elokészitése, megszervezése, lebonyolitdsa, erre vonatkozoan egyeztetés a

Megrendeldvel, intézkedés a Vallalkozo felé a jotallasi kitelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és
berendezések szerepelhetnek. Tarolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetséges.

Az épitési miiszaki ellendr hiba, hidnyossdg megallapitdsarol, a szerzodés szerinti
teljesitést befolydsold minden koériilményrol koteles a Megrendeldt haladéktalanul
értesiteni.

Az épitési milszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti €s ellendrzi,
hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelelden torténik-e.

A miuszaki ellendr igényelheti a beépités elott

a) a felhasznalasra keriilé anyag mennyiségének megéllapitasat,

b) probatest, illetéleg minta vételét és annak ellendrzését, illetve

c) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tantsitvanyanak
bemutatasat pedig igényelni koteles.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasat kdvetden, a munka megkezdésére vonatkozo
jogszabalyi eldirdsok betartdsaval kiteles a munkavégzést megkezdeni.

A munka megkezdésének idopontja: szerzédéskotést kdvetd nap
A teljesités hatarideje: 2012. jalius 31.

Vallalkozd jogosult a jelen szerzddésben meghatirozott idopontot megelézden is
teljesiteni.

A Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozd 8 napos eldzetes készre jelentése
esetén a Vallalkozo értesitésében megjelslt idopontra kitlizott tadas-atvételi eljaras
sordn megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas
munkarészekre es® koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzékonyvben rogziteni.

Vallalkozo a szerzodés targyat képezd gépészeti, villamos berendezéseket és
rendszereket beszabalyozott, izembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek
meglétét bizonyitd mérési jegyzOkdnyv csatolasaval adja at.

A miuszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzddésben meghatarozott munkak I.
osztalyt, maradéktalan teljesitése. i

Megrendelé a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl felvett jegyzOkdnyv iddpontjaban
veszi at mennyiségileg és mindségileg a munkat a Véllalkozotdl. A tényleges

;
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atvétellel egyidejlileg szall at a Megrendeldre a létesitménybe beépitett anyagok és
eszk0zok tulajdonjoga ¢€s a karveszélyviselés terhe.

4.8.  Vallalkoz6 kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzodés keretében
megvalosuld munkdk a vonatkozd jogszabdlyok, hatdsigi eldirdsok, magyar és
Eur6pai Unios eléirasok, szabvanyok, vonatkozd miszaki eldirasok szerint, I. osztalya
mindségben késziilnek el.

4.9. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerz6désben eldirt
hataridén beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddott és 15 napon beliil befejezddott,
kivéve, ha a Megrendelé a munkat nem vette at.

5. A VALLALKOZOI DiJ

5.0, A jelen vallalkozasi szerzddésben foglalt munka vallalkoz6i dija:

Netté véallalkozoi dij: 17.210.943,- Ft, azaz, Tizenhétmillio-kettdszaztizezer-
kilencszaznegyvenharom forint + 27% AFA. A villalkoz6i dijon feliili tartalékkeret
alapja a netto vallalkozoi dij, mértéke 5%, az Osszege: 860.547,- Ft + 5% Afa, azaz
Nyolcszazhatvanezer-6tszaznegyvenhét forint + 5 % Afa.

Tekintettel az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szold
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-aban irtakra Felek rogzitik, hogy a
fentiekben rogzitett tartalékkeret a jelen vallalkozasi szerzddés teljesitése soran
felmeriild potmunkak fedezetéiil szolgdl. A teljesités sordn felmeriild potmunkak
sziikségességét Megrendeld miiszaki ellenére az €pitési naploba torténd bejegyzéssel
jelzi. A potmunkdk elrendelése azok tételes felmérése alapjan, a jelen szerzddés
alapjan képezo, Villalkozo6 altal tett ajanlat szerinti arazott koltségvetésben szereplod
egységarakon (anyagar ¢és dijtétel), abban nem szerepld tételek esetén annak
megfeleld arszinvonalon tett vallalkozoi ajanlat Megrendeld képviseldje altal torténd
clfogadasa utan lehetséges. A tartalékkeret terhére a potmunkat az épitési naploban a
Megrendeld képviseldjének jovahagyasa mellett a miiszaki ellenér rendeli el. A jelen
szerz6dés keretében elrendelt pdtmunkdk vallalkozoi dija a tartalékkeret Gsszegét
nem lépheti tul.

5.2, Az altalanos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint
torténik, figyelemmel az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térveny
142. § (1) bekezdésének b) pontjaban foglaltakra. Megrendeld belf5ldon
nyilvantartasba vett adéalany, tovabba nincs olyan jogallasa, mely alapjan tdle az add
megfizetése ne lenne kovetelhetd.

3.3, Véllalkozd Gsszesen 2 szamlat nyujthat be a kovetkezok szerint:
1. rész-szamla: 50%-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatas 50%-anak megfeleld
forintésszeg; '
2. Végszamla: a szerz8désben foglalt Gsszes feladat teljeskorli, szerzédésszer
ellatisa esetében a teljes ellenszolgaltatds fennmaradd 50%-anak megfeleld
forintdsszeg.

~



107

54.

s B0

5.6,

6

3:8:

5.9,

6.1.

6.2.

6.3.

10/15

Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv lezarasat kdvetden
jogosult benyujtani a vallalkozoi dijrél kiallitott végszamlat. A végszamla
benyujtasanak feltétele az épitési miiszaki ellenér és a Megrendelo altal alairt
teljesitésigazolds csatoldsa mellett a joteljesitési biztositék nyujtasat igazold
dokumentum atadésa a Megrendelo részére.

A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegli atalanyar, mely
fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen
szerzddés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, €s melyek sziikségesek a szerzddés
targyaban meghatarozott munkdk komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kdriilményeket és adottsagokat.

Megrendel6 a vallalkozoi dijat a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) — b) pontjai szerinti 30
napon beliil fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A
kifizetésre iranyaddak és az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCIIL. térvény 36/A §-
aban foglaltak. Amennyiben a Vallalkozé az ajanlata szerint a teljesitéshez
alvallalkozot vesz igénybe, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl sz6ld 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint
koteles a Megrendeld a vallalkozéi dijat teljesiteni. Megrendeld a szamla(ka)t
atutalassal egyenliti ki a Véllalkozd Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010855-
00103349-00100005 szamu szamlajara.

A szamla abban az idépontban tekintendd kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendeld bankszamlajat a kifizetésre keriilé vallalkozéi dij
Osszegével megterheli.

Villalkozo a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat
felszamitaséara jogosult Megrendeld fizetési késedelme esetén.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a jelen vallalkozasi szerzddés €s
ennek teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény
36/A. § hatalya ala esik.

A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Viéllalkoz6 kotbérfelelosséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a
teljesités Vallalkozé érdekkorébe esd okbodl lehetetlenné valt (meghiisulas).

Késedelmes teljesités esetén a napi kotbér mértéke nettd vallalkozoi dij 1%-a. A
Villalkozo legfeljebb a nettdo vallalkozoi dij 20%-aig koteles késedelmi kotbeért
fizetni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6désben meghatarozott munkéat
legkésObb a készre jelentés napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a
teljesitésre nyitva 41l a 4.2. pontban rogzitett befejezési hataridé eltelte utan esik.

Lehetetleniilés (meghiisulas) esetén a kotbér mértéke: 12 %. A kotbér alapja a
vallalkozasi szerzddésben szerepld netto vallalkozoi dij.

v
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A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerzodésszegéssel
okozott és a kotbér Osszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje a
Vallalkoz6tol.

Vallalkozo a jelen vallalkozasi szerz6dés alapjan elvégzett munkdkra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi eldirdsok, igy kiilonGsen az
egyes épiiletszerkezetek és azok Ilétrehozasanal felhaszndlasra keriild termékek
kotelezd alkalmassagi idejérol szolo 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
egyiittes rendelet szerinti szavatossagot vallalja.

Vallalkoz6 az €pitési beruhazasra 12 honap jotallast vallal.

A jotallas idStartama alatt a Vallalkoz6 a Megrendeld éltal jelzett hibas munkarészek
kijavitdsat 48 oran beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon
beliil befejezni. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozd értesitése
mellett - a joteljesitési biztositék terhére, illetSleg sajat koltségére a munkat massal
elvégeztetni.

Vallalkozé a nettd véllalkozoi dij 5 %-dnak megfeleld, 860.547,- Ft, azaz
Nyolcszazhatvanezer-6tszaznegyvenhét Ft Gsszegl joteljesitési biztositékot nyjt a
Megrendelonek. A biztositék a Vallalkozd vélasztasa szerint teljesithetd a
Megrendeld bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositdsaval, vagy
biztositasi szerz0dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel, vagy maganszemély illetve jogi személy altal kozokiratban vallalt
késztizetd kezességvallalassal. Vallalkozd a joteljesitési biztositékot a cégvezetd
maganszemély altal kozokiratban vallalt készfizetdé kezességvallalast tartalmazo
kotelezettség formajaban nydjtja. A joteljesitési biztositék teljesitésének idopontja a
végszamla benyljtdsdnak iddpontja.

A nyujtott bankgarancidban vagy biztosito altal kiallitott kotelezvényben
Véllalkozonak biztositania kell, hogy a Vallalkozd jotallasi kotelezettségére
hivatkozéssal a Megrendeld elsé irasbeli felszolitdsara, a Vallalkozd esetleges
kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetéleg a
biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendeldnek megjelslt
Osszeget. A bankgarancianak, illetve a kotelezvénynek visszavonhatatlannak kell
lennie, a Megrendeld nevére és az épitési beruhazasra vallalt jotallasi idotartamra
kell szé1nia.

A FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a vallalkozisi szerzodés teljesitésével kapcsolatos
kérdésekben feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendelé részérdl: Meészaros Ildikd beszerzési és Iétesitmény-gazdalkodasi
osztalyvezetd

Vallalkozé részeérdl: Banki Attila cégvezetd

Megrendeld altal megbizott miiszaki ellen6r:
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Mandi-Nagy Mérnoki Iroda Kft. 2098 Pilisszentkereszt, Arany Janos u. 5.
Mandi-Nagy Janos tel: 06/30-98-44-056

Vallalkozo felelds miiszaki vezet6i:
Kuan Mariann, +36-30-217-9631

Felek — ideértve a Villalkozo esetleges alvallalkozoéit €s az épitési miszaki ellendrt —
kotelesek egylittmiikddni a munkak megvalositasa érdekében.

A szerz6d§ felek jelen véllalkozasi szerzddés teljesitése soran minden lényeges
kortilményrdl kotelesek egymast haladéktalanul irasban tajékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerz6dés modositasa, felek egyezd akarata esetén kizardlag irasban lehetséges, és
a modositasra a Kbt. 132.§-aban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vallalkozasi szerz6dés megsziinik, ha

- a szerzOdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek,

- aMegrendeld a szerzddéstdl elall,

- barmelyik fél a szerz6dést felmondja,

- ateljesités olyan okbdl lehetetleniil, amelyért egyik f€1 sem felelos,
- barmelyik fél jogutod nélkiil megsziinik.

Megrendeld a szerzOdést6l barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat
megtériteni. Megrendeld elalld nyilatkozatat Vallalkozoval irasban kételes kézéIni.

Ha Megrendel6 a szerz0déstdl azért 4ll el, mert nyilvanvalova valt, hogy Vallalkozo
a teljesitési hataridéhdz képest csak jelentdés késedelemmel tud teljesiteni,
Megrendel6 a szerzddésszegésre vonatkozd szabilyok szerint a Vallalkozotdl
kartéritést kovetelhet.

Felek a jelen vallalkozasi szerzOdést a masik félhez intézett egyoldalu, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a
jelen szerz6désbol eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy sulyosan
megszegi.

Felek sulyos szerzddésszegésnek tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozd

- késedelem esetén a kitlizétt pothataridére sem teljesit,

- hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki,

- avonatkozd munkaiigyi vagy munkabiztonsigi szabalyokat sulyosan megsérti.

A felmondds esetén a szerzodés azon a napon szlinik meg, amikor a felmondasrol a
masik fél tudomast szerez.

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és a
lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkorén kiviil meriilt fel (vis maior), a
Villalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.
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8.9. A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mii tekintetében a karveszély a
teljesités lehetetlenné valasara vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld
¢és a Vallalkozo kozott.

8.10. A jelen vallalkozasi szerzddés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek
teljes kortien elszamolIni egymassal.

8.11.  Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a
szerzOdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. A Vallalkozd6 a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a 8.12. pont
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.12. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges

olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatérozott feltételeknek.
b) a Villalkozoban koézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

8.13. A 8.12. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzddés megsziinése elott
mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosulit.

9, EGYEB RENDELKEZESEK

9.1. Amennyiben a jelen vallalkozisi szerzédés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozési
szerzOdés egészét. A vallalkozasi szerzOdés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszerithetok, az érvénytelen rendelkezés
helyett a rendelkezéshez legkozelebb allo6 hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra
vonatkozo6 szabalyt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak mindsitett
rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzodést a Felek egyaltalan nem kot6tték volna
meg.

9.2, Jelen vallalkozési szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvenykonyv és az egyéb, idevonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

A
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Felek a jelen vallalkozdsi szerzOdést elolvasis és egyiittes értelmezést kdvetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt helybenhagyolag alairtak. Jelen szerzddés 6 példanyban
késziilt, amelybdl 4 példany Megrendelot, 2 példany Vallalkozot illet.

1. szamu melléklet:  Eljarast megindit6 felhivas papiralapon és ajanlattételi dokumentacio
elektronikusan

2. szamu melléklet:  Ajanlatkéro altal adott kiegészito tajékoztatas

3. szama melleéklet: Vallalkozo nyertes ajanlata

Datum:.2012. janius 1.
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