



1. SZ. FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

amely (a továbbiakban: **Szerződés**) létrejött egyrészről a **Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1027 Budapest, Kacska u. 15-23.), cégjegyzékszáma 01-10-044593, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről az **Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1032 Budapest, Vályog u. 3.), cégjegyzékszáma 01-10-043950, a továbbiakban: **Vállalkozó**,

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **Felek**

között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

I. MEGHATÁROZÁSOK

1. A jelen fejezetben nem szereplő összes olyan meghatározás, ami a Megrendelő és Vállalkozó által 2023. december 19. napján, Budapesten kötött Keretmegállapodás (jelen szerződésben, a továbbiakban: Keretmegállapodás) „III. Meghatározások” fejezetében található, a jelen szerződésben (továbbiakban: Szerződés) is változatlan tartalommal, változatlan formában érvényes.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szoftverrel kapcsolatos Fejlesztést, melynek tárgya:
 - DK-505/2023 azonosítószámú „Folyósítás felfüggesztése Diákhitel számla beérkezéséig” és
 - DK-506/2023 azonosítószámú „Kamattámogatás módosítása DH1-ben” specifikáció elkészítése.
2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve, ha e Megállapodás másként nem rendelkezik, a Keretmegállapodás rendelkezései az irányadók.

III. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI

1. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: DK-505/2023. műszaki leírás
2. sz. melléklet: DK-506/2023. műszaki leírás
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138. § (2) bekezdése értelmében

IV. A FEJLESZTÉS IDŐÜTEMEZÉSE

1. A Fejlesztés az alábbiakban részletesen meghatározott időütemezéssel zajlik. A Fejlesztés folyamata munkafázisokra tagolható. Az egyes munkafázisok a lebonyolításukra szabott időszakkal, és határidővel (a továbbiakban: Fejlesztési Ütemterv):

- DK-505/2023 azonosítószámú „Folyósítás felfüggesztése Diákhitel számla beérkezéséig” műszaki leírás szerint.

Teljesítés határideje: 2024. június 4. napja, az alábbi részteljesítés határidőkkel:

Munkafázis	Határidő
Funkcionális Specifikáció Elkészítése (ha van ilyen fázis)	-
Funkcionális Specifikáció Átadása (ha van ilyen fázis)	-
Funkcionális Specifikáció Elfogadása (ha van ilyen fázis)	-
Fejlesztés elvégzése, Módosított Szoftver Megrendelői tesztre történő átadása, valamint dokumentációk átadása (2. sz. Munkafázis, Programozás) (ha van ilyen fázis)	2024.05.06.
Oktatás (ha van ilyen fázis)	-
Elfogadási Eljárás lezárása és Éles Üzembe helyezés (3. sz. Munkafázis) (ha van ilyen fázis)	2024.06.04.
Stabilizációs Időszak (4. sz. Munkafázis) (ha van ilyen fázis)	-

- DK-506/2023 azonosítószámú „Kamattámogatás módosítása DH1-ben” specifikáció elkészítése: műszaki leírás szerint

Teljesítés határideje: 2024. június 4. napja, az alábbi részteljesítés határidőkkel:

Munkafázis	Határidő
Funkcionális Specifikáció Elkészítése (ha van ilyen fázis)	2024.05.28.
Funkcionális Specifikáció Átadása (ha van ilyen fázis)	2024.05.28.
Funkcionális Specifikáció Elfogadása (ha van ilyen fázis)	2024.06.04.
Fejlesztés elvégzése, Módosított Szoftver Megrendelői tesztre történő átadása, valamint dokumentációk átadása (2. sz. Munkafázis, Programozás) (ha van ilyen fázis)	-
Oktatás (ha van ilyen fázis)	-
Elfogadási Eljárás lezárása és Éles Üzembe helyezés (3. sz. Munkafázis) (ha van ilyen fázis)	-
Stabilizációs Időszak (4. sz. Munkafázis) (ha van ilyen fázis)	-

V. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Vállalkozó köteles a Keretmegállapodásban előírt kötelezettségek szerint a Fejlesztést a jelen Szerződésben meghatározott munkafázisok, időszakok, valamint határidők szerint elvégezni.

VI. VÁLLALKOZÓ DÍJAZÁSA

1. A jelen Szerződésben meghatározott Fejlesztés végrehajtása ellenértékeként Megrendelő Fejlesztési Díjat fizet Vállalkozó számára. A Fejlesztési Díj 2. pontban foglalt teljes összege az alábbi két elemet foglalja magában:

DK-505/2023 azonosítószámú „Folyósítás felfüggesztése Diákhitel számla beérkezéseiig”

6.909.750,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencezer-hétszázötven forint,

(333 óra)

mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

DK-506/2023 azonosítószámú „Kamattámogatás módosítása DH1-ben” specifikáció elkészítése

2.656.000,- Ft, azaz kettőmillió-hatszázötvenhatezer forint,

(128 óra)

mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

[Handwritten signature]

2. Fizetési ütemezés: Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít, Vállalkozó jelen Fejlesztési Szerződés alapján összesen 1 db számla kiállítására jogosult, amely alapján – az 1. pontban foglalt feladatok teljeskörű elvégzését követően – a Díj összegében kerül Vállalkozó részére megfizetésre, a teljes Fejlesztési Díj az 1. pontban foglaltak figyelembevételével mindösszesen: **9.565.750,- Ft**, azaz kilencmillió-ötszázhatvanötezer-hétszázötven forint (461 óra).
3. A számla ellenértékének kifizetése a Keretmegállapodás VII. A vállalkozói díj 3-7. pontjában meghatározottak alapján történik.
4. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint kerül kiegyenlítésre. A kifizetés átutalással történik, a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire figyelemmel kell eljárni. A számla fizetési határideje a benyújtástól számított 30 nap.
5. Megrendelő a Vállalkozó számára a jelen Szerződés szabályai szerint teljesített kifizetéseit banki átutalással, Vállalkozónak a 10900035-00000002-94540000 számú bankszámlájára javára teljesíti.
6. Jelen Szerződés az aláírásának napján lép hatályba és teljesítésig tart, azzal, hogy a teljesítési véghatáridő 2024. június 4. napja. Előteljesítés megengedett.
7. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Keretmegállapodás rendelkezései többek között, de nem kizárólagosan VIII. Kötbér, IX. Jótállás, XII. a fejlesztési szerződések megszűnése, módosítása pontjában meghatározottak. Amennyiben a Keretmegállapodás és a jelen szerződés rendelkezései között ellentmondás lenne, úgy jelen Szerződés vonatkozásában a jelen Szerződésben szereplő rendelkezések érvényesek.

Alulírott Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek a jelen Szerződés elolvastuk, annak tartalmát közösen értelmeztük és azt akaratunkkal megegyezőnek találjuk, ezt aláírásunkkal tanúsítjuk.

Kelt: Budapest, 2024. április 29.

Megrendelő részéről:


dr. Rákossy Balázs
vezérigazgató
Diákhitel Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41

1.

Vállalkozó részéről:


Weingart Zoltán és Németh József
Online Üzleti Informatika Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Online Üzleti Informatika
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1032 Budapest, Vályog u. 3.



3.sz. melléklet

Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

Alulírott Weingart Zoltán és Németh József, mint az **Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1032 Budapest, Vályog u. 3.), cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Diákhitel Központ Zrt. által „**Számlavezető rendszer továbbfejlesztés és támogatás – keretmegállapodás keretében lefolytatott 1. sz írásbeli konzultáció**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő Szerződés teljesítéséhez:

a) alvállalkozót nem veszek igénybe

b) ~~az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat veszem igénybe:~~

Név:	Elérhetőség (székhely/ lakóhely, e-mail, telefonszám):	Képviselőre jogosult (név, beosztás):	Szerződés azon része, amelynek teljesítéséhez az Megrendelő alvállalkozót vesz igénybe:

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt az alvállalkozók fenti adataiban változás állna be, azt haladéktalanul bejelentjük.

BUDAPEST..., 2024. 05.06:.....


cégszerű aláírás

Online Üzleti Informatika
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1032 Budapest, Vályog u. 3.



