



2. SZ. FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

amely (a továbbiakban: **Szerződés**) létrejött egyrészről a **Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1027 Budapest, Kacska u. 15-23.), cégjegyzékszáma 01-10-044593, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről az **Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1032 Budapest, Vályog u. 3.), cégjegyzékszáma 01-10-043950, a továbbiakban: **Vállalkozó**,

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **Felek**

között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

I. MEGHATÁROZÁSOK

1. A jelen fejezetben nem szereplő összes olyan meghatározás, ami a Megrendelő és Vállalkozó által 2023. december 19. napján, Budapesten kötött Keretmegállapodás (jelen szerződésben, a továbbiakban: Keretmegállapodás) „III. Meghatározások” fejezetében található, a jelen szerződésben (továbbiakban: Szerződés) is változatlan tartalommal, változatlan formában érvényes.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szoftverrel kapcsolatos Fejlesztést, melynek tárgya:

A külföldi hitelek kiváltása okán szükségessé vált a DH1-DH2 rendszerben működő funkciók egy részének módosítása, illetve új funkciók bevezetése.

2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve, ha e Megállapodás másként nem rendelkezik, a Keretmegállapodás rendelkezései az irányadók.

III. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI

1. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: *Műszaki leírás a „DHK Külföldi hitelek kiváltása_BOSS (IGK-3627)” tárgyú írásbeli konzultációhoz (külön fizikai csatolás nélkül)*
2. sz. melléklet: *Nyilatkozat a Kbt. 138. § (2) bekezdése értelmében*

IV. A FEJLESZTÉS IDŐÜTEMEZÉSE

1. A Fejlesztés az alábbiakban részletesen meghatározott időütemezéssel zajlik. A Fejlesztés folyamata munkafázisokra tagolható, amelyek időben párhuzamosan valósulnak meg. Az egyes munkafázisok a lebonyolításukra szabott időszakkal, és határidővel (a továbbiakban: Fejlesztési Ütemterv).

Teljesítés határideje: 2025. július 15.

Fejlesztési feladat	Fejlesztési szakasz	(Rész)teljesítési határidő
funkcionális specifikáció elkészítése és véglegesítése	1. szakasz	2024. december 31.
	2. szakasz	2025. január 15.
	3. szakasz	2025. március 01.
szállító oldali szoftverfejlesztés	1. szakasz	2024. január 6.
	2. szakasz	2025. február 10.
	3. szakasz	2025. május 02.
Megrendelő oldali szoftvertesztelés	1. szakasz	2025. január 15.
	2. szakasz	2025. március 14.
	3. szakasz	2025. június 15.

V. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Vállalkozó köteles a Keretmegállapodásban előírt kötelezettségek szerint a Fejlesztést a jelen Szerződésben meghatározott munkafázisok, időszakok, valamint határidők szerint elvégezni.

VI. VÁLLALKOZÓ DÍJAZÁSA

1. A jelen Szerződésben meghatározott Fejlesztés végrehajtása ellenértékeként Megrendelő Fejlesztési Díjat fizet Vállalkozó számára.

a) A fejlesztési Díj egységára nettó **20.750,- Ft/fejlesztői mérnökóra**, azaz nettó húszezer-hétszázötven forint/fejlesztői mérnökóra,

b) A Fejlesztési Díj 2. pontban foglalt teljes összege az alábbi

nettó **40.587.000,- Ft**, azaz nettó negyvenmillió-ötszáznyolcvanhétezer forint,

(1956 fejlesztői mérnökóra)

mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

2. Fizetési ütemezés: Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít, Vállalkozó jelen Fejlesztési Szerződés alapján összesen 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult, amelyek az 1. pontban foglalt, az adott fejlesztési feladat teljeskörű elvégzését követően – az alábbiak szerinti kerül Vállalkozó részére megfizetésre:

1. részszámla kiállítására az 1. szakaszra vonatkozóan (részteljesítési határidők: 2024. december 31., 2025. január 6. és 2025. január 15.) Vállalkozó a megrendelői tesztek sikeres lezárását követően kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult 1296 fejlesztői óraszám vonatkozásában.

2. részszámla kiállítására a 2. szakaszra vonatkozóan (részteljesítési határidők: 2025. január 15., 2025. február 10. és 2025. március 14.) Vállalkozó a megrendelői tesztek

sikeres lezárását követően kiállított teljesítésiigazolás alapján jogosult 192 fejlesztői óraszám vonatkozásában.

A végösszám kiállítására a 3. szakaszra vonatkozóan (részteljesítési határidők: 2025. március 1., 2025. május 2. és 2025. június 15.) Vállalkozó a megrendelői tesztek sikeres lezárását követően kiállított teljesítésiigazolás alapján jogosult a fennmaradó 468 fejlesztői óraszám vonatkozásában.

A részszámlák és a végösszám összege az adott részteljesítéshez a fentiekben meghatározott fejlesztési óraszám szorzata az 1. a) pont szerinti egységgel.

3. A számla ellenértékének kifizetése a Keretmegállapodás VII. *A vállalkozói díj* 3-7. pontjában meghatározottak alapján történik.
4. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint kerül kiegyenlítésre. A kifizetés átutalással történik, a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire figyelemmel kell eljárni. A számla fizetési határideje a benyújtástól számított 30 nap.
5. Megrendelő a Vállalkozó számára a jelen Szerződés szabályai szerint teljesített kifizetéseit banki átutalással, Vállalkozónak a 10900035-00000002-94540000 számú bankszámlájára javára teljesíti.
6. Jelen Szerződés az aláírásának, amennyiben a Felek különböző időpontban írnak alá, a későbbi aláírás napján lép hatályba és teljesítésig tart, azzal, hogy a teljesítési véghatáridő 2025. július 15. napja. Előteljesítés megengedett.
7. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Keretmegállapodás rendelkezései többek között, de nem kizárólagosan VIII. *Kötbér*, IX. *Jótállás*, XII. *a fejlesztési szerződések megszüntése, módosítása* pontjában meghatározottak. Amennyiben a Keretmegállapodás és a jelen szerződés rendelkezései között ellentmondás lenne, úgy jelen Szerződés vonatkozásában a jelen Szerződésben szereplő rendelkezések érvényesek.

Alulírott Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek a jelen Szerződés elolvastuk, annak tartalmát közösen értelmeztük és azt akaratunkkal megegyezőnek találjuk, ezt aláírásunkkal tanúsítjuk.

Kelt: Budapest, 2024. december

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

Dr. Rákossy Balázs
vezérigazgató
Diákhitel Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Ferencz Gyula és Németh József
Online Üzleti Informatika
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2. sz. melléklet

Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

Alulírott Ferencz Gyula és Németh József, mint az **Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1032 Budapest, Vályog u. 3.), cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Diákhitel Központ Zrt. által „**Számlavezető rendszer továbbfejlesztés és támogatás – keretmegállapodás keretében lefolytatott 2. sz írásbeli konzultáció**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő Szerződés teljesítéséhez:

a) alvállalkozót nem veszek igénybe

b) az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat veszem igénybe:

Név, adószám:	Elérhetőség (székhely/ lakóhely, e- mail, telefonszám):	Képviselőre jogosult (név, beosztás):	Szerződés azon része, amelynek teljesítéséhez az Megrendelő alvállalkozót vesz igénybe:	Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya:	Az alvállalkoz ói szerződés szerinti ellenszolgá ltatás értéke:

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt az alvállalkozók fenti adataiban változás állna be, azt haladéktalanul bejelentjük.

Budapest, 2024. december

cégszerű aláírás